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万基控股集团石墨制品有限公司

厂区道路维修、地面硬化及石墨车间增加隔墙土建工程
招 标 文 件
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              招 标 人： 万基控股集团石墨制品有限公司
  招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

二○二一年六月

投标邀请函

                                      ：

 1、万基控股集团有限公司招标中心拟对万基控股集团石墨制品有限公司厂区道路、地面维修及石墨车间出炉区、清焦区增加砼隔墙工程施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标工程投标。

 2、被邀请的投标人可自2021年6月10日至16日17:00前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件或以邮件形式接收招标文件、或从万基控股集团有限公司网站下载招标文件。
 3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件截止时间：2021年6月17日9：00时（北京时间）。

   （2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。

    4、招标人定于2021年6月17日9：00时（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

招标中心联系人：赵公均
电    话：13707693293   0379-67333158

现场勘查及技术联系人：张坤鹏    电话：15038544557    

招 标 文 件

一、工程内容：

厂区道路、地面维修工程位于万基控股集团石墨制品有限公司厂区内及石墨车间内，厂区内部分混凝土道路路面破损严重需破除后重新修复，机加工车间#2机组厂房南侧绿化地需硬化地坪并安装龙门吊轨道。经现场查勘，混凝土道路维修面积约750m²，#2机组厂房南侧绿化地硬化面积约3100m²，具体工程量按实际完成工程量结算。

石墨车间出炉区、清焦区增加砼隔墙工程，混凝土隔墙分为固定隔墙和活动隔墙，固定隔墙按设计图纸在车间地坪防线，验线后植筋，绑扎钢筋，支模浇筑C30混凝土振捣密实养护，活动隔墙按图示制作浇筑C30混凝土预制块，养护，长度可根据现场实际情况适当缩减，并在顶部安装拉环。
详细施工内容见 施工图纸。

最终结算以甲方签字确认竣工图纸和实际完成验收工程量结算。

工程地点：石墨公司厂区 。

投标单位需自行到招标工程现场实地了解工程现场和技术要求情况，集中查看现场时间定于2021年5月16日上午9.00点
查看现场及技术负联系人：张坤鹏  电话：15038544557    
二、标段划分：

本次招标工程部分为厂区道路、地面维修和石墨车间出炉区、清焦区增加砼隔墙两个标段。厂区道路维修及地面硬化工程设为一标段；石墨车间出炉区及凊焦区增加砼挡墙工程设为二标段。投标单位可任选一个标段或同时选二个标段报价，每个标段报价表单独按要求密封，若中多个标段，最终只能优先选择一个标段。
 三、报价方式：

1、本次招标工程采取优惠率招标形式报价，投标单位的投标优惠率被视为包含了综合基价、利润等各项税前费用的工程造价，招标方供应材料（商品砼，混合料中的石子、煤灰）不再优惠。                                                                       

2、招标工程优惠率报价，在合同的实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算优惠率时应自行考虑一定的风险系数。            

3、投标报价中的所报优惠率采用百分比形式，报价表详见附表一。
投标优惠率数字填写在报价表中费用编码第7项（优惠）最后一栏横线上。

4、中标单位的投标费率为签定合同时的最高费率。
5、本次招标不接受二次报价。

四、报价规定：
1、执行定额：

1.1本次招标工程除1.2条所列部分外，其它均按照施工图纸、设计变更及签证，执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016版）》、《河南省市政工程预算定额（2016版）》、《河南省通用安装工程预算定额（2016版）》以及相关的配套文件。

1.2 以下部分单价采用如下价格（综合包干单价）：
1.2.1破砼路面时与原路面之间切缝：5元/m。

    1.2.2机械破除砼路面（≥10m3）：62.5元/m3 (厚度＜15cm)，72.5元/m3 (厚度≥15cm)；人工破除砼路面（≥10m3）：80元/m3 (厚度＜15cm)，95元/m3 (厚度≥15cm)。

1.2.3破除混合料垫层（≥10m3）：60元/m3 (人工破除)，40元/m3 (机械破除)。

1.2.4大勾机挖运土方（厂区内运输）：8.5元/m3，其中：挖方4.0元/m3，运方4.5元/m3；小勾机挖运土方（厂区内运输）：12.1元/m3，其中：挖方7.6元/m3，运方4.5元/m3。工程量均按天然体积计算。

1.2.5建筑垃圾装车、运至厂外、自行处理：23元/m3。
1.2.6零星用工综合150元/工日。
1.2.7综合包干单价包括工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费用）、机械费、管理费、税费（含增值税9%）、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。

1.3如出现上述定额及综合包干单价无法满足的分项，中标单位与万基控股集团工程管理部协商确定。

2、基价中其他措施费按50%计取，基价中利润按90%计取。

3、本工程不计取大型机械进出场和安拆费用、远途施工增加费、施工机构转移费等。

五、评标方法：

招标方根据各投标单位的报价、工期。评分办法详见附件一。
六、材料供应及结算方式：

工程所需商品砼、混合料中的石子、煤灰由招标方供应（中标单位办理领用手续），其他材料均由中标单位自行采购，材料市场价格原则上按施工当期《新安工程造价信息》执行，不足部分及特殊材料以招标方华实商贸有限公司确认价为准。

中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。

2、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放建筑、安装材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：

1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表一），但必须科学符合实际的情况,满足招标方要求合理工期。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按2000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：

本工程不支付预付款。工程全部完工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工决算结束，招标方向中标单位支付至实际工程总价款的97%，预留3%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整两年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。

十一、保修
1、中标单位应按国家规定的保修期限对工程进行保修。质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工日期算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。
1.2投标人必须是具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质、或相应资质的施工企业。
1.3 投标人在收到投标邀请函后于2021年6月16日17:00点前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。
投标方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

1.4 本工程不接受联合体投标。

2、投标费用

2.1、投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.2、招标文件售价：--

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不符合本工程实际，有明显抄袭的不得参评，应视为废标。

2、投标书组成：

2.1报价表一份（详见附表一）单独密封，报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章。
2.2商务及技术文件（报价表除外）一式三份，一正两副，按招标文件要求整理，同时投报两个标段的施工方案分别要有针对性。标书应按要求装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

3、投标书主要包括下列内容：
3.1 法定代表人身份证明书；

3.2 投标文件签署授权委托书（详见附件2）；投标人廉政承诺书（详见附件3）原件。
3.5报价表（详见附表1）；

3.5法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证及其他相关证件复印件；

4、如果投标人的法定代表人不能出席开标会议，应委派代理人持授权委托书及本人身份证明参加会议。

十四、投标保证金：

投标保证金壹万元人民币，采用支票或电汇方式缴纳至万基控股集团石墨制品有限公司。开户行：建行新安县支行，账号：41001592110050201806联系电话：0379-67332401，最终以万基控股集团有限公司财务管理中心石墨财务所开收到凭证为准。 

招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后5日内退还；中标单位的投标保证金可充抵履约保证金。

十五、投标有效期：

投标有效期为：60天。

    十六、时间安排：

    1、投标书送交时间：2021年6月17日9：00时

   地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

    2、开标会议时间：2021年6月17日:9:00时

   地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

二○二一年六月十日

表一

  厂区道路维修及地面硬化工程招标（一标段）
工程优惠费率报价表
【河南省建筑、装饰、市政、通用安装预算定额（2016版）】
	序号
	费用编码
	费用名称
	计算基础
	费率

	1
	1
	分部分项工程费
	[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7]
	　

	2
	1.1
	其中：综合工日
	ZHGR
	　

	3
	1.2
	定额人工费
	GCRGF
	　

	4
	1.3
	定额材料费
	GCCLF
	　

	5
	1.4
	定额机械费
	GCJXF
	　

	6
	1.5
	定额管理费
	GCGLF
	　

	7
	1.6
	定额利润
	GCLR
	90%

	8
	1.7
	调差：
	[1.7.1]+[1.7.2]+[1.7.3]+[1.7.4]
	　

	9
	1.7.1
	人工费差价
	ST_ZSTC_RG
	　

	10
	1.7.2
	材料费差价
	DECLC+WJJC+GCSBF
	　

	11
	1.7.3
	机械费差价
	ST_ZSTC_JXRG+JXFXCLC0+JXFXJXC0+JXC1
	　

	12
	1.7.4
	管理费差价
	ST_ZSTC_GLF
	　

	13
	2
	措施项目费
	[2.2]+[2.3]+[2.4]
	　

	14
	2.1
	其中：综合工日
	CSZHGR
	　

	15
	2.2
	安全文明施工费
	GCAWF
	　

	16
	2.3
	单价类措施费
	[2.3.1]+[2.3.2]+[2.3.3]+[2.3.4]+[2.3.5]+[2.3.6]
	　

	17
	2.3.1
	定额人工费
	CSRGF
	　

	18
	2.3.2
	定额材料费
	CSCLF
	　

	19
	2.3.3
	定额机械费
	CSJXF
	　

	20
	2.3.4
	定额管理费
	CSGLF
	　

	21
	2.3.5
	定额利润
	CSLR
	　90%

	22
	2.3.6
	调差：
	[2.3.6.1]+[2.3.6.2]+[2.3.6.3]+[2.3.6.4]
	　

	23
	2.3.6.1
	人工费差价
	CS_ZSTC_RG
	　

	24
	2.3.6.2
	材料费差价
	CSCLC
	　

	25
	2.3.6.3
	机械费差价
	CS_ZSTC_JXRG+CS_JXFXCLC+CS_JXFXJXC+JXC2
	　

	26
	2.3.6.4
	管理费差价
	CS_ZSTC_GLF
	　

	27
	2.4
	其他措施费(费率类)
	[2.4.1]+[2.4.2]
	　

	28
	2.4.1
	其他措施费(费率类)
	[2.4.1.1]+[2.4.1.2]+[2.4.1.3]
	　

	29
	2.4.1.1
	夜间施工增加费
	GCQTCSF
	12.50%

	30
	2.4.1.2
	二次搬运费
	GCQTCSF
	25%

	31
	2.4.1.3
	冬雨季施工增加费
	GCQTCSF
	12.50%

	32
	2.4.2
	其他(费率类)
	0
	　

	33
	3
	其他项目费
	[3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]+[3.5]
	　

	34
	3.1
	暂列金额
	0
	　

	35
	3.2
	专业工程暂估价
	0
	　

	36
	3.3
	计日工
	[3.3.1]+[3.3.2]+[3.3.3]+[3.3.4]
	　

	37
	3.3.1
	人工
	0
	　

	38
	3.3.2
	材料
	0
	　

	39
	3.3.3
	机械
	0
	　

	40
	3.3.4
	管理费和利润
	[3.3.1]
	  

	41
	3.4
	总承包服务费
	0
	　

	42
	3.5
	其他
	0
	　

	43
	4
	规费
	[4.1]+[4.2]+[4.3]
	　

	44
	4.1
	定额规费
	GCGF
	　

	45
	4.2
	工程排污费
	0
	　

	46
	4.3
	其他
	0
	　

	47
	5
	不含税工程造价
	[1]+[2]+[3]+[4]
	　

	48
	6
	甲供材
	　
	　

	49
	7
	优惠
	（[5]-[2.2]-[6]-议价部分）
	 -     % 

	50
	8
	增值税
	[5]+[7]
	9%

	51
	9
	含税工程造价
	[5]+[7]+[8]
	　

	说明：

1、表中招标方供应材料包括：商砼、水泥、混合料中石子和煤灰。
2、基价中其他措施费按50%计取，基价中利润按90%计取。

3、投标优惠率数字填写在报价表中费用编码第7项（优惠）最后一栏横线上。



工期        天
投标单位（章）：                       

法定代表人或委托代理人签字：         
日 期：2021年6月17日

表一

  石墨车间出炉区及清焦区增加砼隔墙工程招标（二标段）
工程优惠费率报价表
【河南省建筑、装饰、市政、通用安装预算定额（2016版）】
	序号
	费用编码
	费用名称
	计算基础
	费率

	1
	1
	分部分项工程费
	[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7]
	　

	2
	1.1
	其中：综合工日
	ZHGR
	　

	3
	1.2
	定额人工费
	GCRGF
	　

	4
	1.3
	定额材料费
	GCCLF
	　

	5
	1.4
	定额机械费
	GCJXF
	　

	6
	1.5
	定额管理费
	GCGLF
	　

	7
	1.6
	定额利润
	GCLR
	90%

	8
	1.7
	调差：
	[1.7.1]+[1.7.2]+[1.7.3]+[1.7.4]
	　

	9
	1.7.1
	人工费差价
	ST_ZSTC_RG
	　

	10
	1.7.2
	材料费差价
	DECLC+WJJC+GCSBF
	　

	11
	1.7.3
	机械费差价
	ST_ZSTC_JXRG+JXFXCLC0+JXFXJXC0+JXC1
	　

	12
	1.7.4
	管理费差价
	ST_ZSTC_GLF
	　

	13
	2
	措施项目费
	[2.2]+[2.3]+[2.4]
	　

	14
	2.1
	其中：综合工日
	CSZHGR
	　

	15
	2.2
	安全文明施工费
	GCAWF
	　

	16
	2.3
	单价类措施费
	[2.3.1]+[2.3.2]+[2.3.3]+[2.3.4]+[2.3.5]+[2.3.6]
	　

	17
	2.3.1
	定额人工费
	CSRGF
	　

	18
	2.3.2
	定额材料费
	CSCLF
	　

	19
	2.3.3
	定额机械费
	CSJXF
	　

	20
	2.3.4
	定额管理费
	CSGLF
	　

	21
	2.3.5
	定额利润
	CSLR
	　90%

	22
	2.3.6
	调差：
	[2.3.6.1]+[2.3.6.2]+[2.3.6.3]+[2.3.6.4]
	　

	23
	2.3.6.1
	人工费差价
	CS_ZSTC_RG
	　

	24
	2.3.6.2
	材料费差价
	CSCLC
	　

	25
	2.3.6.3
	机械费差价
	CS_ZSTC_JXRG+CS_JXFXCLC+CS_JXFXJXC+JXC2
	　

	26
	2.3.6.4
	管理费差价
	CS_ZSTC_GLF
	　

	27
	2.4
	其他措施费(费率类)
	[2.4.1]+[2.4.2]
	　

	28
	2.4.1
	其他措施费(费率类)
	[2.4.1.1]+[2.4.1.2]+[2.4.1.3]
	　

	29
	2.4.1.1
	夜间施工增加费
	GCQTCSF
	12.50%

	30
	2.4.1.2
	二次搬运费
	GCQTCSF
	25%

	31
	2.4.1.3
	冬雨季施工增加费
	GCQTCSF
	12.50%

	32
	2.4.2
	其他(费率类)
	0
	　

	33
	3
	其他项目费
	[3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]+[3.5]
	　

	34
	3.1
	暂列金额
	0
	　

	35
	3.2
	专业工程暂估价
	0
	　

	36
	3.3
	计日工
	[3.3.1]+[3.3.2]+[3.3.3]+[3.3.4]
	　

	37
	3.3.1
	人工
	0
	　

	38
	3.3.2
	材料
	0
	　

	39
	3.3.3
	机械
	0
	　

	40
	3.3.4
	管理费和利润
	[3.3.1]
	  

	41
	3.4
	总承包服务费
	0
	　

	42
	3.5
	其他
	0
	　

	43
	4
	规费
	[4.1]+[4.2]+[4.3]
	　

	44
	4.1
	定额规费
	GCGF
	　

	45
	4.2
	工程排污费
	0
	　

	46
	4.3
	其他
	0
	　

	47
	5
	不含税工程造价
	[1]+[2]+[3]+[4]
	　

	48
	6
	甲供材
	　
	　

	49
	7
	优惠
	（[5]-[2.2]-[6]-议价部分）
	 -     % 

	50
	8
	增值税
	[5]+[7]
	9%

	51
	9
	含税工程造价
	[5]+[7]+[8]
	　

	说明：

1、表中招标方供应材料包括：水泥、混合料中石子和煤灰。
2、基价中其他措施费按50%计取，基价中利润按90%计取。

3、投标优惠率数字填写在报价表中费用编码第7项（优惠）最后一栏横线上。



工期        天

投标单位（章）：                       

法定代表人或委托代理人签字：         
日 期：2021年6月17日

附件1
石墨厂区道路维修、地面硬化及石墨车间增加隔墙土建工程
招标评分办法
本次工程招标设定一个标段，评标均采用定量计分十分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出中标候选谈判人。
一、评分原则：

1、评标必须严格按照本办法执行；

2、评分计算保留两位小数，第三位四舍五入；

3、计算得分相同者，首先以报价高低得分相比，报价得分高者优先；

4、报价得分相同者，以工期得分高者优先；

5、报价、工期得分均相同者，以响应标书制作的完整性优先。

6、以上情况均相同者，以在万基控股集团公司有同类业绩且以往履行合同效果、竣工资料整理的及时性、完整性，综合评价信誉高者优先。

二、投标报价：8分

1.标底的计算公式为：

（1）标底设定为参与投标单位各家报价，去掉一个最低价，去掉一个最高价，标底（A%）=参与投标单位的有效投标优惠率之和/参与投标有效的单位个数。
（2）如有高于或低于标底价格的20%，视为不合理报价，得设定最低分。

2.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得6分；各投标报价与标底相比，每高出一个百分点在6分基础上扣0.15分，每低于一个百分点在6分基础上加0.1分。

3.加分最多2分，减分最多3分。

三、工期（2分）  

1.标底的计算公式为：

标底设定为参与投标单位各家所报工期天数，去掉一个最高天数，去掉一个最低天数，剩余所报工期天数加权平均为标底工期天数。

如有高于或低于标底工期20%，视为不合理工期报价，得设定最低分。

2.以标底为基准，投标工期天数与标底相同者，得1.8分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在1.8分基础上加0.05分，每高于标底5%的减0.05分。

3.加分最多0.2分，减分最多0.2分。

三、综合评分

根据上述评分办法计算和投标单位响应标书情况综合评分。

附件2
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改厂区道路维修、地面维修硬化和石墨车间出炉区及清焦区增加隔墙工程投标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                
代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：             （签字）

身份证号码：                     
日期：        年    月    日

附件3
投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。     
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投  标  人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
2021年  月  日
附件4
万基控股集团石墨制品有限公司

厂区内道路维修及地坪硬化等工程

施

工

方

案
批   准：                              
审   核：                              
编   制：                              

日   期：                              

厂区内道路维修及地坪硬化等工程

施工方案
1、 工程概况

该工程位于万基控股集团石墨制品有限公司，厂区内部分混凝土道路路面破损严重需破除后重新修复，机加工车间#2机组厂房南侧绿化地需硬化地坪并安装龙门吊轨道。经与业主负责人现场查勘，混凝土道路维修面积约750m²，#2机组厂房南侧绿化地硬化面积约3100m²，具体工程量均按实际完成工程量结算。

二、施工方法：

1、混凝土道路维修：施工时先对需要整修范围的地面边线进行切缝约150m，小勾机破除混凝土路面200mm厚，检查基础垫层，若垫层松散换填300mm厚混合料垫层，分层压实后浇筑C30商品混凝土250mm厚，振捣密实，原浆收面，压纹养护。

2、机加工#2机厂房南侧地坪硬化（场地长180m宽约17m）：①按照业主提供的龙门吊基础图纸施工轨道基础，钢筋、轨道及配件由业主提供；②待业主轨道安装完成后，轨道两侧分层压实回填三七灰土约600mm厚，1000mm宽（其余部位业主已完成回填）；③浇筑C30混凝土200mm厚，振捣密实，原浆收面，洒水养护，纵横间隔6m切缝（5*100mm），并灌注沥青砂。
三、质量保证措施

1、严把材料质量关，材料购进必须有产品合格证；

2、做好成品保护措施，避免交叉污染；

3、做到自查、互查，建设单位检查，不经建设单位检查，不得进行下道工序。

四、安全文明施工措施

1、施工单位进场后及时办理安全协议、施工作业票等相关手续。

2、施工人员进入施工现场必须穿工作服，带安全帽，系安全带，带防护口罩。

3、多工种作业时，设专人负责统一指挥，杜绝违章操作。

4、全员进行文明施工职业道德教育，提高文明施工意识。

5、现场内达到整洁、卫生，合理组织材料进场，减少现场材料堆放量，不在施工区外堆料堆物。

6、施工现场必须设有工作醒目牌。

7、施工人员到达现场后及时进行上岗前安全文明教育。每天上班前进行安全警示，做到警钟长鸣，防患于未然。

五、其他

1、施工方必须听从建设单位指挥，爱护建设单位财产，文明施工，保证现场清洁，并及时清除施工垃圾，做好防护措施。

2、施工单位应与业主单位进行施工前施工计划交底，合理安排施工作业时间。

石墨车间出炉区及清焦区增加砼隔墙工程方案图纸
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